

**Zala Megyei
Önkormányzat**

Zalaegerszeg

Kosztolányi u. 10.
8900

Iktatószám: IKT-2022-619-II-00000127/0000062.

Ügyintéző: Májer Bence

Tárgy: Támogatási szerződés megküldése

Dr. Pál Attila Ferenc
elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten megküldjük a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 azonosító számú támogatási szerződés aláírt példányát.

A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2022. április 4.

Zalaegerszeg, 2022. április 5.

Tisztelettel:




dr. Fülöp Edina
irodavezető

Melléklet:

1 példány támogatási szerződés és mellékletei

Készült: 2 példányban

Kapják: 1. sz. pld.: Címzett

2. sz. pld.: Pályázati dokumentáció

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005


Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 665 990 001
Projekt elszámolható költsége	1 665 990 001
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	1 665 990 001


Zala Megyei
Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.


Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.

Iktatószám: IKT-2022-619-I1-00000127/0000014
Kedvezményezett neve: ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés
Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri,
Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-
00005

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrésről a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

Aláírásra jogosult képviselői:
Szabóné Mileji Ágota, igazgató
dr. Fülöp Edina, irodavezető
Szegleti Róbert, osztályvezető

Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 181
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) **ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 734301
Adószám/adóazonosító jel: 15734305-2-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00320566-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Pál Attila Ferenc

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a
Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan
mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint
konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint
Kedvezményezett) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2 Élhető települések** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számon regisztrált, **2022.02.14.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.03.24.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2025.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2025.09.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **1 665 990 001 Ft**, azaz **egymilliárd-hatszázhatvanötmillió-kilencszázkilencvenezer-egy** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **1 665 990 001 Ft**, azaz **egymilliárd-hatszázhatvanötmillió-kilencszázkilencvenezer-egy** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 665 990 001 Ft**, azaz **egymilliárd-hatszázhatvanötmillió-kilencszázkilencvenezer-egy** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 588 140 001 Ft**, azaz **egymilliárd-ötszáznyolcvannyolcmillió-száznegyvenezer-egy** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja

1	000	000	forintot.
---	-----	-----	-----------

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségének nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

1 665 990 001 Ft, azaz egymilliárd-hatszázhatvanötmillió-kilencszázkilencvenezer-egy Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5 A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

Az Irányító Hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és megvalósítására a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 138. § alapján projektfejlesztést kezdeményez.

A projektfejlesztés célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése. A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.

A támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható:

TSz kötési teljesítendő támogatási feltételek:

1. A Projekt adatlapon a „Rendelkezik-e a 2003. évi CXCV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?” c. adatmező kitöltése szükséges.
2. Kérjük, hogy a Támogatási kérelem adatlapján a költségek listájában a "tevékenység neve" adatmező kitöltése kerüljön javításra oly módon, hogy az "élhető település" megnevezés mellett a kapcsolódó főtevékenység neve is feltüntetésre kerül.
3. Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében a „Százalékos átalányalapú finanszírozás alá eső költségeket, egy költség soron szükséges rögzíteni.
4. Kérjük, vizsgálja felül az első mérföldkö eléréséig megvalósítani tervezett eredmény leírását és kerüljön bele a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása.

Az 1. mérföldköre teljesítendő támogatási feltételek:

1. Kérjük, hogy a Projektelőkészítő Tanulmány tartalmát az alábbiak szerint kiegészíteni, pontosítani szíveskedjen:

- Mutassa be a Tornyiszentmiklóson 2021-ben megvalósult kerékpárútfejlesztést és kerüljön részletesen lehatárolásra a jelenleg tervezett projekttől.

- Kérjük felülvizsgálni és pontosan meghatározni a műszaki dokumentáció alapján a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek felhívás szerinti besorolását önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek tekintetében

- Kérjük, részletesen bemutatni a fejlesztéssel érintett nyomvonal 22 szakaszán tervezett fejlesztések pontos tartalmát és az egyes létesítménytípus kiválasztásának indoklását a fejlesztéssel érintett útszakaszok napi átmenő forgalma alapján.

- Kérjük, mutassa be, hogy Tornyiszentmiklóson a határ felé vezető tervezett kerékpáros útvonal milyen létesítménytípus alkalmazásával kerül kialakításra, és hogy a határ túloldalán miként biztosított a kerékpárosok biztonságos, szakadásmentes továbbhaladása.

- A Felhívás 2.3. IV. 3) pontja értelmében a projekt tervezése és megvalósítása során törekedni kell arra, hogy a beruházás megvalósítása ne vezessen a környezet indokolatlan – szükséges mértéken felüli – károsításához. Kérjük, hogy mutassa be a növényzetet érintő beavatkozásokat, illetve, hogy a tervezett fejlesztésről a helyi lakosság is tájékoztatásra került, és hogy a kivágott növényzet hogyan kerülhet a fejlesztési területen, vagy azok közelében pótlásra, amennyiben nem kerülhet pótlásra annak indoklása szükséges.

- Kérjük, készítse el a 700 millió Ft feletti összköltségű projektek esetében szükséges költség-haszon elemzést a Felhívás 6.2 pont 2) alpontban meghatározottak alapján.

2. A ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom alapján a szakmai adatszolgáltatás tekintetében a vállalt szakmai mutatók felülvizsgálata szükséges.
3. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tervezett kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonalában közműoszlop vagy berendezés található, úgy azt minden esetben ki kell váltani. A közműoszlop vagy berendezés kiváltása nem kerülhető el a nyomvonal elhúzásával, kitérítésével.
4. Kérjük, hogy a költségvetés megfelelő sorainak megbontásával mutassa be a Felhívás 7.5. pontja szerinti meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése, fejlesztése esetében alkalmazandó költségkorlátnak való megfelelést.
5. A vetítési alapba tartozó költségtípusok esetében a piaci ár alátámasztása (igazolása) szükséges. A projektfejlesztés során a piaci áron felüli árajánlatok esetén az Irányító Hatóság jogosult a támogatói döntésben jóváhagyott elszámolható költséget csökkenteni.

8. Záró rendelkezések


- 8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
- 8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
- 8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.
- 8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.
- Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettekre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
- Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
- 8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék


A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT




Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság



Kelt Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.

Kelt Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005
Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	41 387	0	41 387	41 387
BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	46 010 242	12 422 765	58 433 007	58 433 007
BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 288 790	0	1 288 790	1 288 790
BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészít és költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	103 467	0	103 467	103 467

52

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	1	460 102	124 228	584 330	584 330
BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	2 536 988	684 987	3 221 975	3 221 975
BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 014 795	273 995	1 288 790	1 288 790
DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	214 716	0	214 716	214 716
DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	238 701 134	64 449 306	303 150 440	303 150 440
DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	6 686 242	0	6 686 242	6 686 242
DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészít és költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Utófinanszírozás	1	536 789	0	536 789	536 789

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölsegtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
				(alátámasztott költség)						
DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	1	2 387 011	644 493	3 031 504	3 031 504
DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	13 161 894	3 553 711	16 715 605	16 715 605
DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	5 264 758	1 421 484	6 686 242	6 686 242
KERKASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	3 394	0	3 394	3 394
KERKASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	3 772 840	1 018 667	4 791 507	4 791 507
KERKASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	105 681	0	105 681	105 681
KERKASZENTKIRÁLY KÖZSÉG	D) Fenntartható	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészít és költségei	Százalékban meghatározott	Utófinanszírozás	1	8 484	0	8 484	8 484

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölsegtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
ÖNKORMÁNYZATA	közeledésfejl esztés			átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)						
KERKASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányvetítési finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési költsége	Utófinanszírozás	1	37 728	10 187	47 915	47 915
KERKASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejl esztés	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	208 033	56 169	264 202	264 202
KERKASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejl esztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület- előkészítési költség	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	83 213	22 468	105 681	105 681
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejl esztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	384 650	0	384 650	384 650
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejl esztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	427 619 186	115 457 180	543 076 366	543 076 366
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejl esztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	11 978 014	0	11 978 014	11 978 014

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölsegtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészít és költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	961 626	0	961 626	961 626
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	1	4 276 192	1 154 572	5 430 764	5 430 764
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	23 578 767	6 366 267	29 945 034	29 945 034
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	9 431 507	2 546 507	11 978 014	11 978 014
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	36 272	0	36 272	36 272
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	40 323 376	10 887 311	51 210 687	51 210 687
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Utófinanszírozás	1	1 129 495	0	1 129 495	1 129 495

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölsegtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
				(alátámasztott költség)						
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészít és költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	90 679	0	90 679	90 679
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési költség	Utófinanszírozás	1	403 234	108 873	512 107	512 107
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	2 223 417	600 322	2 823 739	2 823 739
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	889 366	240 129	1 129 495	1 129 495
MURASZEMENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	228 117	0	228 117	228 117
MURASZEMENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	253 599 250	68 471 798	322 071 048	322 071 048
MURASZEMENYE KÖZSÉG	D) Fenntartható	Beruházáshoz kapcsolódó	Ingatlan vásárlás költségei	Százalékban meghatározott	Utófinanszírozás	1	7 103 552	0	7 103 552	7 103 552

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
ÖNKORMÁNYZATA	közlekedésfejlesztés	költségek		átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)						
MURASZEMENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési és költségei	Százalékban meghatározott atalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	570 292	0	570 292	570 292
MURASZEMENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos atalányalapú finanszírozási költségei	Százalékos atalányalapú finanszírozási költségei	Százalékos atalányalapú finanszírozási költségei	Százalékban meghatározott atalány számított költsége	Utófinanszírozás	1	2 535 992	684 718	3 220 710	3 220 710
MURASZEMENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott atalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	13 983 371	3 775 510	17 758 881	17 758 881
MURASZEMENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Százalékban meghatározott atalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	5 593 348	1 510 204	7 103 552	7 103 552
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékban meghatározott atalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	91 465	0	91 465	91 465
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott atalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	101 682 634	27 454 311	129 136 945	129 136 945

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	2 848 226	0	2 848 226	2 848 226
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészít és költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	228 663	0	228 663	228 663
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	1	1 016 826	274 543	1 291 369	1 291 369
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	5 606 743	1 513 821	7 120 564	7 120 564
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	2 242 698	605 528	2 848 226	2 848 226
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészít és költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Utófinanszírozás	1	393 700	106 300	500 000	500 000

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
				(alátámasztott költség)						
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	1	37 350 906	10 084 744	47 435 650	47 435 650
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	1	47 435 651	0	47 435 651	47 435 651
Projekt elszámolható költsége:										1 665 990 001
Projekt teljes költsége:										1 665 990 001




Zala Megyei Önkormányzat
 Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 05. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005
Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1. mérföldkő	1.	2023.06.30.	- építési/létesítési engedélyek - elkészített/felülvizsgált kerékpárforgalmi hálózati terv - tervszűri nyilatkozat(ok) - civil szervezet(ek) nyilatkozata - szemléletformáló program részletes tartalmának bemutatása - tulajdonviszonyok rendezése vagy tulajdonviszonyok rendezési módjának bemutatása a Felhívás 6.4. pontjában foglaltaknak megfelelően - Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyí) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a tervezési adatszolgáltatás elvégzéséről - éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat - projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása - a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása Az első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
2. mérföldkő	2.	2025.06.30.	- Fizikai befejezést igazoló dokumentumok. - Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak. - Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyí) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a megvalósult létesítményhez kapcsolódó adatszolgáltatásról



**Zala Megyei
Önkormányzat
Kedvezményezett**

 P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 05. hónap 05. napján.



**Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet**

 P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005
Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

A Zala Megyei Önkormányzat, illetve az általa vezetett konzorciumok, mint kiemelt kedvezményezett rendelkezik a számára elkülönített keretösszeggel, mely 1,66 mrd Ft.

a) projekt célja

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása, amelyek a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, és a közösségi közlekedés megközelíthetősége révén megteremtik a fenntartható közlekedés feltételeit a települések környezetében, valamint hozzájárulnak a biztonságos közlekedéshez, a zaji- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához.

b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének bemutatásával

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Letenye Város Önk., Tornyiszentmiklós Község Önk., Dobri Község Önk., Kerkaszentkirály Község Önk., Murarátka Község Önk., Muraszemenye Község Önk., Becsehely Község Önk. és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség KN Kft.

A projekt keretében az alábbi kerékpárosbarát fejlesztések valósulnak meg:

Projekt részletes bemutatása

A tervezési feladat a Tornyiszentmiklós Becsehellyel összekötő kerékpárút megvalósítása összesen 25km hosszúságban. A tervezendő kerékpárút 22 szakaszból tevődik össze, amelyet a mellékelt PET és átnézeti helyszínrajz részletesen bemutat. Az érintett szakasz kerékpáros forgalma jelenleg főleg a közúthálózat használatával valósul meg. Kerékpárosok jellemzően hivatásforgalmi célból közlekednek, de a településeken turisták is áthaladnak. További fejlesztés szükségességét alátámasztó helyzetteltérési szempontok között szerepel a helyi lakosság és a turisták biztonságos közlekedésének biztosítása és a hálózat megteremtése.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

A) Nyilvánosság biztosítása: a vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő nyilvánossági feladatokat kerülnék megvalósításra.

B) Kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány: kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, biciklizés megvalósítása;

c) a felhívás 2.3.1. és IV. pontjában előírt feltételek teljesülése

A kerékpárutak a munkahelyek megközelítését, a közszolgáltatások elérését, a közösségi közlekedés megközelítését szolgálják, illetve az egészséges életmódhoz is hozzájárulnak, összességében az élhetőbb település kialakítását célozzák. A megvalósított kerékpárosbarát fejlesztések eredményeként a település, településközpont és az egyes települések között olyan kerékpáros útvonalak létesülnek, amelyek megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózatot, útvonalat alakítanak ki.

d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése

A megvalósítani kívánt fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, mivel a kivitelezés eredményeként a kerékpáros közlekedés tekintetében a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulnak meg. A kivitelezést követően megvalósítandó

szemléletformáló tevékenység segít a szélesebb körben való népszerűsítéshez, így a projekt eredményessége tekintetében elmondható, hogy a fenntartható közlekedés feltételei megvalósulnak, hozzájárulva a lakosság környezettudatos közlekedéséhez, ezáltal az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, élhető környezet megteremtéséhez.

A mérőföldkövek meghatározása az előírtak szerint valósult meg, figyelembe véve a projekt teljesítményindikátorának megvalósítását igazoló célérték elérésének 2025.06.30-i dátumát, valamint a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított 42 hónapot. A projekt megvalósítási helyszínei, a beavatkozás tárgyát képező ingatlanok rögzítésre kerültek. Az idegen területek kisajátításának mértékét ebben a tervfázisban nem lehet megbecsülni. A 2022.02.02-án aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 8.pontja szerint a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, mivel a konzorciumi tag vállalta, hogy eredményes pályázat esetén vállalja a megvalósuló kerékpárút fenntartásával járó munkák elvégzését és annak költségét.

Az esélyegyenlőség alapjait figyelembe véve a beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, mivel a tervezés során a projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvénnyel összhangban kerül tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével, így megteremtődik a feltétel ahhoz, hogy a legsebezhetőbb közlekedők közlekedésbiztonsága javuljon. A települések a települési, településkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekintik, és lehetőséget kínálnak a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésekre.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	25 000	m

.....
**Zala Megyei
Önkormányzat**
Kedvezményezett


Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.

.....
**Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóság**
Közreműködő Szervezet


Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005
Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	-	-	2025.06.30.	25,0000	25,0000	25,0000
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	-	-	2026.06.30.	0,0000	25,0000	25,0000
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	-	-	2027.06.30.	0,0000	25,0000	25,0000
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	-	-	2028.06.30.	0,0000	25,0000	25,0000
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	-	-	2029.06.30.	0,0000	25,0000	25,0000
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	-	-	2030.06.30.	0,0000	25,0000	25,0000

Magyar Államkincstár Zala Megyei

Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Zala Megyei

Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 07. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 06. hónap 04. napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Pál Attila Ferenc** elnök, mint a **Zala Megyei Önkormányzat** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében a **Zala Megyei Önkormányzat** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Zala Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 05. hónap 05. napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Lógár Zoltán** polgármester, mint a **Dobri Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében **Dobri Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


.....
Dobri Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Dobri, 2022. év 05. hónap 05. napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Bene Nándor** polgármester, mint a **Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében **Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Tornyiszentmiklós, 2022. év 05. hónap 05. napján.

6. sz. melléklet


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Pál Zoltán** polgármester, mint a **Kerkaszentkirály Község Önkormányzata** képviselője jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében **Kerkaszentkirály Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kerkaszentkirály 2022. év. 05. hónap 05. napján.



6. sz. melléklet


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Gyergyák Zoltán** polgármester, mint a **Murarátka Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében **Murarátka Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Murarátka Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Murarátka, 2022. év 05. hónap 05. napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Bali József** ügyvezető, mint a **Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében a **Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147. § (1) g) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


**Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 05. hónap 05. napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**

Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Farkas Szilárd** polgármester, mint a **Letenye Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében **Letenye Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Letenye, 2022. év 04. hónap 04. napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Stropka Józsefné** polgármester, mint a **Muraszemenye Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében **Muraszemenye Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Muraszemenye Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Muraszemenye, 2022. év 04. hónap 04. napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Németh Géza** polgármester, mint a **Becsehely Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében **Becsehely Község Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


.....
Becsehely Község Önkormányzata
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Becsehely, 2022. év 05. hónap 05. napján.

7. sz. melléklet


**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA**

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**

Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

Alulírott **Dr. Pál Attila Ferenc** elnök, mint a **Zala Megyei Önkormányzat** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében a konzorciumi megállapodást a mellékleteh csatolom.


Zala Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 04. hónap 04. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz **Élhető települések** tárgyú felhívására **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2022. március 24-én** kelt, **IKT-2022-619-I1-00000127/0000005** iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Zala Megyei Önkormányzat
Postacím:	8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Székhely:	8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	734301
Adószám:	15734305-2-20
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Pál Attila, elnök
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-00320566-00000000

Szervezet neve:	Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím:	8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Székhely:	8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	Cg. 20-09-069704
Adószám:	22253323-2-20
Aláírásra jogosult képviselője:	Bali József, ügyvezető igazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	CIB Bank Zrt.
Számlaszám:	10700110-43482706-51100005

Szervezet neve:	Letenye Város Önkormányzata
Postacím:	8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.
Székhely:	8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	734323
Adószám:	15734329-2-20
Aláírásra jogosult képviselője:	Farkas Szilárd, polgármester
Számlavezető	Magyar Államkincstár

pénzüntézet neve:	
Számlaszám:	10049006-00342779-02020152

Szervezet neve:	Becsehely Község Önkormányzata
Postacím:	8866 Becsehely, Béke u.2.
Székhely:	8866 Becsehely, Béke u.2.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	432139
Adószám:	15432137-2-20
Aláírásra jogosult képviselője:	Németh Géza, polgármester
Számlavezető pénzüntézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-00359490-02020066

Szervezet neve:	Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata
Postacím:	8877 Tornyiszentmiklós, Kossuth Lajos utca 57.
Székhely:	8877 Tornyiszentmiklós, Kossuth Lajos utca 57.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	436160
Adószám:	15436162-1-20
Aláírásra jogosult képviselője:	Bene Nándor, polgármester
Számlavezető pénzüntézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-00358736-02020035

Szervezet neve:	Dobri Község Önkormányzata
Postacím:	8874 Dobri, Petőfi Sándor utca 27.
Székhely:	8874 Dobri, Petőfi Sándor utca 27.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	436124
Adószám:	15436124-1-20
Aláírásra jogosult képviselője:	Lógár Zoltán, polgármester

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature with a '3' above it and various other marks.

Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-00361745-02020028

Szervezet neve:	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
Postacím:	8874 Kerkaszentkirály Petőfi út 2/A.
Székhely:	8874 Kerkaszentkirály Petőfi út 2/A.
Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	436533
Adószám:	15436533-1-20
Aláírássra jogosult képviselője:	Pál Zoltán, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve:	Takarékbank
Számlaszám:	75000325-12008878-00000000

Szervezet neve:	Muraszemenye Község Önkormányzata
Postacím:	8872 Muraszemenye Béke út 2.
Székhely:	8872 Muraszemenye Béke út 2.
Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	432096
Adószám:	15432096-1-20
Aláírássra jogosult képviselője:	Stropka Józsefné, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-00361343-02020035

Szervezet neve:	Murarátka Község Önkormányzata
Postacím:	8868 Murarátka, Liliom u. 1.
Székhely:	8868 Murarátka, Liliom u. 1.
Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	436544
Adószám:	15436540-2-20
Aláírássra jogosult képviselője:	Gyergyák Zoltán polgármester

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '4' and various scribbles.

Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-20089175-02020028

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2022. február 2-án** kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Zala Megyei Önkormányzat** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 149. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

Támogatást igénylő	Költség típus	Elszámolható költség	Támogatási összeg
Becsehely Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatási költségek	41 387,-	41 387,-
Becsehely Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	58 433 007,-	58 433 007,-
Becsehely Község Önkormányzata	Ingatlan vásárlás költségei	1 288 790,-	1 288 790,-
Becsehely Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	103 467,-	103 467,-
Becsehely Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	584 330,-	584 330,-
Becsehely Község Önkormányzata	Tartalék	3 221 975,-	3 221 975,-
Becsehely Község Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	1 288 790,-	1 288 790,-
Becsehely Község Önkormányzata összesen		64 961 746,-	64 961 746,-
Dobri Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatási költségek	214 716,-	214 716,-
Dobri Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	303 150 440,-	303 150 440,-

6
h
2
3

Dobri Község Önkormányzata	Ingatlan vásárlás költségei	6 686 242,-	6 686 242,-
Dobri Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	536 789,-	536 789,-
Dobri Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 031 504,-	3 031 504,-
Dobri Község Önkormányzata	Tartalék	16 715 605,-	16 715 605,-
Dobri Község Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	6 686 242,-	6 686 242,-
Dobri Község Önkormányzata összesen		337 021 538,-	337 021 538,-
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatási költségek	3 394,-	3 394,-
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	4 791 507,-	4 791 507,-
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Ingatlan vásárlás költségei	105 681,-	105 681,-
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	8 484,-	8 484,-
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	47 915,-	47 915,-
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Tartalék	264 202,-	264 202,-
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	105 681,-	105 681,-
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata összesen		5 326 864,-	5 326 864,-
Letenye Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatási költségek	384 650,-	384 650,-
Letenye Város Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	543 076 366,-	543 076 366,-
Letenye Város Önkormányzata	Ingatlan vásárlás költségei	11 978 014,-	11 978 014,-
Letenye Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	961 626,-	961 626,-
Letenye Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 430 764,-	5 430 764,-
Letenye Város Önkormányzata	Tartalék	29 945 034,-	29 945 034,-
Letenye Város Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	11 978 014,-	11 978 014,-
Letenye Város Önkormányzata összesen		603 754 468,-	603 754 468,-
Murarátka Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatási költségek	36 272,-	36 272,-
Murarátka Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	51 210 687,-	51 210 687,-
Murarátka Község Önkormányzata	Ingatlan vásárlás költségei	1 129 495,-	1 129 495,-
Murarátka Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	90 679,-	90 679,-
Murarátka Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	512 107,-	512 107,-
Murarátka Község Önkormányzata	Tartalék	2 823 739,-	2 823 739,-
Murarátka Község Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	1 129 495,-	1 129 495,-
Murarátka Község Önkormányzata összesen		56 932 474,-	56 932 474,-

7

Muraszemenye Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatási költségek	228 117,-	228 117,-
Muraszemenye Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	322 071 048,-	322 071 048,-
Muraszemenye Község Önkormányzata	Ingatlan vásárlás költségei	7 103 552,-	7 103 552,-
Muraszemenye Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	570 292,-	570 292,-
Muraszemenye Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 220 710,-	3 220 710,-
Muraszemenye Község Önkormányzata	Tartalék	17 758 881,-	17 758 881,-
Muraszemenye Község Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	7 103 552,-	7 103 552,-
Muraszemenye Község Önkormányzata összesen		358 056 152,-	358 056 152,-
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	Egyéb szolgáltatási költségek	91 465,-	91 465,-
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	129 136 945,-	129 136 945,-
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	Ingatlan vásárlás költségei	2 848 226,-	2 848 226,-
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	228 663,-	228 663,-
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 291 369,-	1 291 369,-
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	Tartalék	7 120 564,-	7 120 564,-
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	Terület-előkészítési költség	2 848 226,-	2 848 226,-
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata összesen		143 565 458,-	143 565 458,-
Zala Megyei Önkormányzat	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 000 000,-	1 000 000,-
Zala Megyei Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	500 000,-	500 000,-
Zala Megyei Önkormányzat	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	47 435 650,-	47 435 650,-
Zala Megyei Önkormányzat összesen			48 935 650,-
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	47 435 651,-	47 435 651,-
MINDÖSSZESEN		1 665 990 001,-	1 665 990 001,-

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

8

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Zala Megyei Önkormányzat	48 935 650,-	48 935 650,-
2.	Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	47 435 651,-	47 435 651,-
3.	Becsehely Község Önkormányzata	64 961 746,-	64 961 746,-
4.	Dobri Község Önkormányzata	337 021 538,-	337 021 538,-
5.	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	5 326 864,-	5 326 864,-
6.	Letenye Város Önkormányzata	603 754 468,-	603 754 468,-
7.	Murarátka Község Önkormányzata	56 932 474,-	56 932 474,-
8.	Muraszemenye Község Önkormányzata	358 056 152,-	358 056 152,-
9.	Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	143 565 458,-	143 565 458,-

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Zala Megyei Önkormányzat	-	0 Ft	-
2.	Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	-	0 Ft	-
3.	Becsehely Község Önkormányzata	-	0 Ft	-
4.	Dobri Község Önkormányzata	-	0 Ft	-
5.	Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	-	0 Ft	-
6.	Letenye Város Önkormányzata	-	0 Ft	-
7.	Murarátka Község Önkormányzata	-	0 Ft	--
8.	Muraszemenye Község Önkormányzata	-	0 Ft	
9.	Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	-	0 Ft	-

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési kérelmeket, záró kifizetési kérelmet és projekt fenntartási

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési kérelmet bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési kérelemnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.


3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a Korm. rendelet 144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

10



információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevérol és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.


6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

Becsehely Község Önkormányzata vállalja, hogy a kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

8866 Becsehely, hrsz. 099

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.



Dobri Község Önkormányzata vállalja, hogy a kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

8874 Dobri, hrsz. 0132/12
8874 Dobri, hrsz. 0132/9
8874 Dobri, hrsz. 0166
8874 Dobri, hrsz. 153/4
8874 Dobri, hrsz. 153/5
8874 Dobri, hrsz. 245

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata vállalja, hogy a kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

8874 Kerkaszentkirály, hrsz. 046
8874 Kerkaszentkirály, hrsz. 09/1
8874 Kerkaszentkirály, hrsz. 213/1
8874 Kerkaszentkirály, hrsz. 4/1


Letenye Város Önkormányzata vállalja, hogy a kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

8868 Letenye, hrsz. 028
8868 Letenye, hrsz. 0308/2
8868 Letenye, hrsz. 1/2
8868 Letenye, hrsz. 1/3
8868 Letenye, hrsz. 1316/2
8868 Letenye, hrsz. 1316/3
8868 Letenye, hrsz. 1346
8868 Letenye, hrsz. 1/4
8868 Letenye, hrsz. 1463/3
8868 Letenye, hrsz. 1608/1
8868 Letenye, hrsz. 1668/5
8868 Letenye, hrsz. 2/2
8868 Letenye, hrsz. 2/5

Murarátka Község Önkormányzata vállalja, hogy a kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

8868 Murarátka, hrsz. 02
8868 Murarátka, hrsz. 129/2
8868 Murarátka, hrsz. 129/4
8868 Murarátka, hrsz. 219/2
8868 Murarátka, hrsz. 268
8868 Murarátka, hrsz. 99/2

12



Muraszemenye Község Önkormányzata vállalja, hogy a kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

8872 Muraszemenye, hrsz. 0272
8872 Muraszemenye, hrsz. 035
8872 Muraszemenye, hrsz. 038
8872 Muraszemenye, hrsz. 044/2
8872 Muraszemenye, hrsz. 074/1
8872 Muraszemenye, hrsz. 074/3
8872 Muraszemenye, hrsz. 080
8872 Muraszemenye, hrsz. 085
8872 Muraszemenye, hrsz. 1134/1
8872 Muraszemenye, hrsz. 1134/2
8872 Muraszemenye, hrsz. 1136/1
8872 Muraszemenye, hrsz. 1137
8872 Muraszemenye, hrsz. 636
8872 Muraszemenye, hrsz. 669
8872 Muraszemenye, hrsz. 820
8872 Muraszemenye, hrsz. 860
8872 Muraszemenye, hrsz. 894

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata vállalja, hogy a kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

8877 Tornyiszentmiklós, hrsz. 0101
8877 Tornyiszentmiklós, hrsz. 02
8877 Tornyiszentmiklós, hrsz. 243/2
8877 Tornyiszentmiklós, hrsz. 243/4


7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

13



- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.


7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

14



7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 149. §-ának szabályai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

10. Záró rendelkezések


10.1. Jelen Megállapodás 16 oldalon és 10 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.



A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Dr. Pál Attila Ferenc
elnök
Zala Megyei Önkormányzat



Aláírás dátuma:
2022. 04. 04.

Konzorciumi Tag

Bali József
ügyvezető igazgató
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.



Aláírás dátuma:
2022. 04. 04.

Konzorciumi Tag

Farkas Szilárd
polgármester
Letenyei Város
Önkormányzata



Aláírás dátuma:
2022. 04. 04.

Konzorciumi Tag

Németh Géza
polgármester
Becsehely Község Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2022. 04. 04.

Konzorciumi Tag

Bene Nándor
polgármester
Torniszentmiklós Község
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2022. 04. 04.

Konzorciumi Tag

Lógár Zoltán
polgármester
Dobri Község
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2022. 04. 04.

Konzorciumi Tag

Pál Zoltán
polgármester
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2022. 04. 04.

Konzorciumi Tag

Stropka Józsefné
polgármester
Muraszemenye Község
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2022. 04. 04.

Konzorciumi Tag

Gyergyák Zoltán
polgármester
Murarátka Község
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2022. 04. 04.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**

Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

Alulírott **Dr. Pál Attila Ferenc** elnök, mint a **Zala Megyei Önkormányzat** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005** azonosító számú, **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken** című projekt tekintetében a **Zala Megyei Önkormányzat** a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás	Építés	46 010 242	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás	Építés	238 701 134	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
KERKASZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás	Építés	3 772 840	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás	Építés	427 619 186	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás	Építés	40 323 376	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
MURASZEMENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás	Építés	253 599 250	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás	Építés	101 682 634	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Zala Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 05. hónap 05. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005

Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

Megítélt támogatás összege: 1 665 990 001 Ft

Szerződésben megítélt támogatási összeg alapján*:

ERFA KA	150 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	X
	150 millió Ft és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg	
ESZA+ ETHA, BA	35 millió feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	
	35 millió és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.)			
1	Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	X	
5	Sajtótájékoztató szervezése.	X	
6	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapköltség, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	X	
7	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	A2	
8	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	X	
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése.	X	
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható).	X	

Zala Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 09. hónap 09. napján.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

** a megfelelő tábla megnevezésének kitöltése kötelező a tábla típusának feltüntetésével az Igen oszlopban

10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005

Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
Tornyiszentmiklós, 0101	Igen
Tornyiszentmiklós, 243/4	Nem
Dobri, 0132/9	Nem
Dobri, 0166	Nem
Dobri, 153/4	Nem
Dobri, 153/5	Nem
Dobri, 245	Nem
Kerkaszentkirály, 046	Nem
Kerkaszentkirály, 09/1	Nem
Kerkaszentkirály, 213/1	Nem
Kerkaszentkirály, 4/1	Nem
Letenye, 028	Nem
Letenye, 0308/2	Nem
Letenye, 1/2	Nem
Letenye, 1/3	Nem
Letenye, 1316/2	Nem
Letenye, 1316/3	Nem
Letenye, 1346	Nem
Letenye, 1/4	Nem
Letenye, 1463/3	Nem
Letenye, 1608/1	Nem
Letenye, 1668/5	Nem
Letenye, 2/2	Nem
Letenye, 2/5	Nem
Murarátka, 02	Nem
Murarátka, 129/2	Nem
Murarátka, 129/4	Nem
Murarátka, 219/2	Nem
Murarátka, 268	Nem
Murarátka, 99/2	Nem
Muraszemenye, 0272	Nem
Muraszemenye, 035	Nem
Muraszemenye, 038	Nem

Muraszemenye, 044/2	Nem
Muraszemenye, 074/1	Nem
Muraszemenye, 074/3	Nem
Muraszemenye, 080	Nem
Muraszemenye, 085	Nem
Muraszemenye, 1134/1	Nem
Muraszemenye, 1134/2	Nem
Muraszemenye, 1136/1	Nem
Muraszemenye, 1137	Nem
Muraszemenye, 636	Nem
Muraszemenye, 669	Nem
Muraszemenye, 820	Nem
Muraszemenye, 860	Nem
Muraszemenye, 894	Nem
Tornyiszentmiklós, 02	Nem
Tornyiszentmiklós, 243/2	Nem
Becsehely, 099	Nem
Dobri, 0132/12	Nem

.....
Zala Megyei Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 02. hónap 04. napján.

h
e

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Pál Attila Ferenc** elnök, mint a **Zala Megyei Önkormányzat** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.


Zala Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 05. hónap 05. napján.

11. sz. melléklet


A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Lógár Zoltán** polgármester, mint a **Dobri Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.


Dobri Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Dobri, 2022. év 04. hónap 05. napján.

11. sz. melléklet


A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Bene Nándor** polgármester, mint a **Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.



Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Tornyiszentmiklós, 2022. év. 06. hónap 04. napján.

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Pál Zoltán** polgármester, mint a **Kerkaszentkirály Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.



Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Kerkaszentkirály, 2022. évi 05. hónap 25. napján.



11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005
Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott **Bali József** ügyvezető, mint a **Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy a csatolásra vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozatokat a mellékletehöz csatolt dokumentumok tartalmazzák.



**Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 05. hónap 03. napján.

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Farkas Szilárd** polgármester, mint a **Letenye Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.

.....
Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Letenye, 2022. év 05. hónap 05. napján.

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Stropka Józsefné** polgármester, mint a **Muraszemenye Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.


Muraszemenye Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Muraszemenye, 2022. év 04. hónap 04. napján.

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Gyergyák Zoltán** polgármester, mint a **Murarátka Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.



Murarátka Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Murarátka, 2022. év 04. hónap 04. napján.

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Németh Géza** polgármester, mint a **Becsehely Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.



Becsehely Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Becsehely, 2022. év 05. hónap 05. napján.

12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005**
Kedvezményezett: **Zala Megyei Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Pál Attila Ferenc** elnök, mint a **Zala Megyei Önkormányzat** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A hivatkozott támogatási kérelem támogatói döntésében az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételeket a 3. számú mellékletben meghatározott 1. mérföldkőre vonatkozó dátumig az alábbiak szerint teljesítem:

Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:


1. Kérjük, hogy a Projektelőkészítő Tanulmány tartalmát az alábbiak szerint kiegészíteni, pontosítani szíveskedjen: - Mutassa be a Tornyiszentmiklóson 2021-ben megvalósult kerékpárútfejlesztést és kerüljön részletesen lehatárolásra a jelenleg tervezett projekttől. - Kérjük felülvizsgálni és pontosan meghatározni a műszaki dokumentáció alapján a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek felhívás szerinti besorolását önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek tekintetében - Kérjük, részletesen bemutatni a fejlesztéssel érintett nyomvonal 22 szakaszán tervezett fejlesztések pontos tartalmát és az egyes létesítménytípus kiválasztásának indoklását a fejlesztéssel érintett útszakaszok napi átmenő forgalma alapján. - Kérjük, mutassa be, hogy Tornyiszentmiklóson a határ felé vezető tervezett kerékpáros útvonal milyen létesítménytípus alkalmazásával kerül kialakításra, és hogy a határ túloldalán miként biztosított a kerékpárosok biztonságos, szakadásmentes továbbhaladása. - A Felhívás 2.3. IV. 3) pontja értelmében a projekt tervezése és megvalósítása során törekedni kell arra, hogy a beruházás megvalósítása ne vezessen a környezet indokolatlan – szükséges mértéken felüli – károsításához. Kérjük, hogy mutassa be a növényzetet érintő beavatkozásokat, illetve, hogy a tervezett fejlesztésről a helyi lakosság is tájékoztatásra került, és hogy a kivágott növényzet hogyan kerülhet a fejlesztési területen, vagy azok közelében pótlásra, amennyiben nem kerülhet pótlásra annak indoklása szükséges. - Kérjük, készítse el a 700 millió Ft feletti összköltségű projektek esetében szükséges költség-haszon elemzést a Felhívás 6.2 pont 2) alpontban meghatározottak alapján.

2. A ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom alapján a szakmai adatszolgáltatás tekintetében a vállalt szakmai mutatók felülvizsgálata szükséges.

3. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tervezett kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonalában közműoszlop vagy berendezés található, úgy azt minden esetben ki kell váltani. A közműoszlop vagy berendezés kiváltása nem kerülhető el a nyomvonal elhúzásával, kitérítésével.

4. Kérjük, hogy a költségvetés megfelelő sorainak megbontásával mutassa be a Felhívás 7.5. pontja szerinti meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése, fejlesztése esetében alkalmazandó költségkorlátnak való megfelelést.

5. A vetítési alapba tartozó költségtípusok esetében a piaci ár alátámasztása (igazolása). A projektfejlesztés során a nyilvánvalóan piaci áron felüli, túlzó árajánlatok esetén az Irányító Hatóság jogosult a támogatói döntésben jóváhagyott elszámolható költséget csökkenteni.


.....
Zala Megyei Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Zalaegerszeg, 2022. év 05. hónap 05. napján.